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CAPITOLATO TECNICO 

 
 

PROGETTO 13.1.1-FESRPON-PU-2021-258 
PIANO OPERATIVO NAZIONALE 2014-2020 

CUP: I29J21003940006 
CIG: Z09361E4C3 

ASSE II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT 
EU. Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della 
crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una 
ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa 
verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno 
degli edifici scolastici”– Avviso pubblico Prot. nr. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti 
locali, cablate e wireless, nelle scuole. 
 
 

1. PREMESSA 
 
Nell’ambito del progetto Pon FESR Reti Cablate, la scrivente istituzione scolastica intende acquisire 
mediante trattativa diretta con sistema M.E.P.A., progetto per la realizzazione di “Cablaggio strutturato e 
sicuro all’interno degli edifici scolastici”. 
La  trattativa su MEPA,  i cui contenuti fondamentali della prestazione sono fissati in via autoritativa dalla PA. 
non obbliga la stazione appaltante alla stipula successiva. 
. 
 

2. OGGETTO 
 
Premesso che l’intento della stazione appaltante è la realizzazione del progetto nella sua interezza e non la 
mera fornitura di attrezzature, pertanto sarà cura dei fornitori invitati prevedere gli eventuali adattamenti e 
installazioni e procedere alla configurazione delle attrezzature indispensabili al loro corretto funzionamento 
che si andranno a fornire, in sintonia con gli scopi del progetto stesso.  
Il Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31, del D.Lgs n.50/2016,  è il Dirigente Scolastico Prof. 
Fausto Luigi Melissano. 

 
 



 
3.        DETTAGLIO FORNITURE 

  
Il progetto ha come obiettivo la riqualificazione, l'ampliamento e il potenziamento degli impianti di rete 
dati presenti nelle cinque sedi dell’Istituto Comprensivo sia a livello cablato che wireless. 
A livello cablato si cercherà di avere una presa LAN di Categoria 6 singola o doppia per ogni aula per 
consentire la connessione stabile e garantita soprattutto durante le eventuali lezioni in DAD e una presa 
negli ambienti e nei punti che necessitano di connessione cablata quali: postazioni segreteria, area 
reception, stampanti multifunzione, laboratori, access point ecc. In modalità wireless invece si vuole 
garantire la copertura delle aree interessate da didattica ed eventi scolastici che necessitano di 
collegamento per la fruizione di servizi amministrativi, didattici e collaborativi, sempre garantendo il 
roaming fra i vari AP installati, cioè la possibilità di mantenere la connessione alla rete mentre ci si sposta 
da un’area ad un’altra (BYOD: Bring Your Own Device). Questo comporta il potenziamento/ampliamento 
della rete WiFi dove necessario impiegando opportuni accorgimenti sia nella scelta degli apparati 
compatibili con quelli esistenti che nella loro configurazione e collegamento al controller. 
Gli access point potrebbero essere spenti di default e accesi tramite interruttore elettrico all’occorrenza 
direttamente a monte in corrispondenza dell’armadio rack per evitare inutili campi elettromagnetici a 
radiofrequenza quando il sistema di comunicazione Wi-Fi non serve alla didattica. 
 
Dai sopralluoghi effettuati nelle varie sedi è emerso che attualmente l’Istituto è già dotato di una rete 
LAN in parte cablata ed in parte wireless, pertanto il nuovo progetto è strutturato tenendo conto del 
cablaggio e degli apparati esistenti evidenziando un livello di priorità negli interventi per ottimizzare al 
massimo il budget disponibile. 
 
 
Sede Scuola Primaria in Via Arno - Galatina 
Piano terra: 
 
Al piano terra si prevede l’adeguamento di n. 15 punti presa dati con relativo cablaggio e accessori di 
categoria Cat6 nei punti indicati sulla piantina con il simbolo P e AP; la fornitura di un Access Point 
Gigabit outdoor compatibile con controller e AP scolastici nel punto indicato in piantina con il simbolo 
+AP; la fornitura di 22 nuovi punti presa Cat6 con relativo cablaggio per aule, segreteria, direzione, 
presidenza e biblioteca indicati sulla piantina col simbolo +P; l’adeguamento di due Patch Panel negli 
armadi rack 1 e 2 con rispettivi di categoria Cat6 completi di cablaggio; la fornitura di due switch 24 
porte gigabit per gli armadi 1 e 2; la fornitura di un armadio rack completo nel punto 3 in piantina 
contenente un patch panel Cat6 uno switch 24 porte gigabit una multi presa e uno stabilizzatore di 
tensione/ups; la fornitura in uno degli armadi rack esistenti di uno switch 24 porte gigabit e un patch 
panel Cat6 per gestire i nuovi punti presa; la fornitura di tre stabilizzatori di tensione quindi quattro 
totali. 
 

Piano primo: 
 
Al piano primo si prevede l’adeguamento di n. 14 punti presa dati esistenti con relativo cablaggio e 
accessori di categoria Cat6 nei punti indicati sulla piantina con il simbolo P (compresi AP); la fornitura di 
7 nuovi punti presa Cat6 con relativo cablaggio per le aule indicati in piantina con il simbolo +P; 
l’adeguamento/fornitura del Patch Panel nell’armadio rack con uno di categoria Cat6 completo di 
cablaggio; la fornitura di almeno uno switch 24 porte gigabit da collocare nel rack esistente; la fornitura 
di uno stabilizzatore di tensione. 
 
 

Sede Scuola Materna in Via Arno - Galatina 
Piano terra: 
 
Al piano terra si prevede la fornitura e relativo cablaggio di un armadio Rack completo in corrispondenza 
del numero 1 in piantina contenente: un patch panel Cat6, uno switch 16 porte gigabit, una multi presa 
e uno stabilizzatore di tensione, oltre all’inserimento del modem esistente; la fornitura di 1 Access Point 
Gigabit nell’atrio indicato in piantina con il simbolo +AP; la fornitura di 4 nuovi punti presa Cat6 con 
relativo cablaggio per l’Access Point e le 3 aule. 
 

Sede Via Corigliano - Galatina 
Piano terra: 
 

Al piano terra si prevede il collaudo con eventuale riqualificazione del cavo esistente con uno di categoria 



Cat6 e la fornitura di 1 nuovo Access Point Gigabit nel punto indicato in piantina. La connessione ad 
Internet viene fornita dalla Scuola adiacente. 
 

Sede in Via Montecassino - Galatina 
Piano terra: 
 
Al piano terra si prevede la fornitura e relativo cablaggio di un armadio Rack completo in corrispondenza 
del numero 1 in piantina contenente: un patch panel Cat6, uno switch 16 porte gigabit, una multi presa 
e uno stabilizzatore di tensione, oltre all’inserimento del modem esistente; la fornitura di 1 Access Point 
Gigabit nell’atrio indicato in piantina con il simbolo +AP; la fornitura di 3 nuovi punti presa Cat6 con 
relativo cablaggio per l’Access Point e le 2 aule. 
 

Sede in Via Petronio – Noha 
Piano terra: 
 
Al piano terra si prevede l’adeguamento di n. 6 punti presa dati con relativo cablaggio e accessori di 
categoria Cat6 nei punti indicati sulla piantina con il simbolo P e AP; la fornitura di 2 Access Point Gigabit 
uno outdoor e uno per la palestra compatibili con controller e AP scolastici nei punti indicati in piantina 
con il simbolo +AP; la fornitura di 6 nuovi punti presa Cat6 con relativo cablaggio per le aule e il rilevatore 
presenze indicati sulla piantina col simbolo +P; l’adeguamento di un Patch Panel nell’armadio rack con 
rispettivo di categoria Cat6 completo di cablaggio; la fornitura di uno switch 24 porte gigabit; la fornitura 
di uno stabilizzatore di tensione. 
 

Piano primo: 
 
Al piano primo si prevede l’adeguamento di n. 15 punti presa dati esistenti con relativo cablaggio e 
accessori di categoria Cat6 nei punti indicati sulla piantina con il simbolo P (compresi AP) oltre ai 17 
punti presa presenti nel laboratorio di informatica; la fornitura di 2 nuovi punti presa Cat6 con relativo 
cablaggio per le aule indicati in piantina con il simbolo +P; l’adeguamento/fornitura dei 4 Patch Panel 
presenti negli armadi rack con opportuni di categoria Cat6 completi di cablaggio; la fornitura di almeno 
uno switch 24 porte gigabit da collocare in uno dei rack esistenti; la fornitura di due stabilizzatori di 
tensione. 
 
 
Gli attuali Access Point esistenti in tutte le sedi sono di seguito dettagliati: 

 
 
Si consiglia una sostituzione totale con nuovi modelli Gigabit anche gestiti da controller software. 
 
Il progetto complessivo prevede la sostituzione degli apparati Fast con opportuni Gigabit negli armadi 
rack descritti oltre alla riqualificazione e potenziamento del cablaggio presente ai piani terra e ai piani 
primo delle sedi di Galatina e Noha. Negli attuali armadi rack si andranno anche a collaudare i patch 
panel che possono essere testati quando già Cat6, sostituiti i patch panel obsoleti con opportuni di Cat6 
e/o aggiunti dove assenti. Sempre nei rack si sostituiranno gli switch obsoleti e/o si aggiungeranno gli 
switch gigabit da 24 porte, gli stabilizzatori di tensione o UPS ecc.. 
 
Le rispettive tratte di cavo (le dorsali) che collegano tra loro i Rack dove necessario saranno realizzate 
con cavo sempre di categoria Cat6 o meglio Cat7. In ogni piano delle sedi si andranno ad aggiungere le 
prese dati dove assenti con nuovi elementi di categoria almeno Cat6, mantenendo quelle esistenti e 



riqualificandole a Cat6 dove necessario. Analogamente alle aule si procederà per uffici e Access Point 
rispettando i punti indicati sulle piantine. Le dorsali e le varie tratte possono essere realizzate in rame 
con cavi di categoria Cat6 o Cat7 evitando passaggi ove sono presenti cavi elettrici. Se il budget lo 
consente le tre nuove dorsali potrebbero essere realizzate in Fibra ottica (in genere per distanze superiori 
a 90m) è ritenuto necessario solo tra gli armadi principali. 
 
 
L’impianto wireless è al momento funzionante con alcuni Access Point Ruckus che possono essere 
mantenuti o tutti sostituiti in base al budget. Pertanto l’impianto wireless ha bisogno di nuove prese dati 
nei punti indicati sulle piantine con i relativi Access Point Gigabit. Gli Access Point elencati su ogni piano 
da aggiungere all’impianto (mantenendo quelli esistenti) dovranno essere compatibili con i nuovi già 
installati e se non disponibili nella fornitura verranno acquistati separatamente o tutti sostituiti. 
 
 
La posa dei cavi e l’installazione delle prese da muro RJ45 deve essere effettuata da personale 
specializzato in cablaggio strutturato, possibilmente in ambito didattico. Tutti i cavi che provengono dalle 
prese a muro/access point verranno cablati sul retro del pannello di permutazione (Patch Panel) che 
dovrà essere fisicamente installato negli armadi rack descritti dove assente e dovranno essere 
eventualmente riqualificati e collaudati quelli esistenti. Per ogni punto rete da installare o riqualificare 
bisognerà numerare un’etichetta identificativa sia sulla presa a muro che sul corrispondente attacco RJ45 
del patch panel in maniera da individuare il tratto di cavo. 
 
Ogni “switch di piano” Gigabit sarà connesso con lo switch centrale (posto nel centro stella / armadio 
rack principale), il collegamento in cascata di più switch è assolutamente da evitare. 
 
Con adeguata strumentazione tarata è preferibile “certificare” il corretto funzionamento di ogni singolo 
tratto di rete (attenuazione, rumore, interferenze, ecc..), ottenendo una certificazione rilasciata 
all’Istituto in formato cartaceo con timbri e firme del tecnico, che serve a formalizzare la corretta 
installazione del cablaggio effettuato ed è anche utile quindi come garanzia di qualità. La certificazione, 
oltre a riportare l’esito dei test della tratta, offrirà anche la mappa di tutte le connessioni. Inoltre è anche 
preferibile ma non indispensabile che tutta la componentistica delle tratte (cavi, prese rj45, pannelli di 
permutazione/patch panel) sia dello stesso produttore per avere garanzia di piena compatibilità. In tutte 
le tratte di cavo da riqualificare o da realizzare bisogna assolutamente evitare i percorsi che abbiano la 
presenza di cavi elettrici. 
 
 
Le “dorsali” cioè i collegamenti tra i vari armadi rack di piano potrebbero essere realizzate in fibra ottica 
con gli adeguati apparati ma se il budget non lo permettesse anche con cavi in rame Cat7 compatibili 
con i Cat6 delle restanti tratte. Ricordiamo infatti che la velocità di un cavo attualmente installato 
nell’istituto Cat5e è di circa 1GBps (quindi già gigabit come gli apparati) mentre la velocità di un cavo 
Cat6 e/o Cat7 è di circa 10Gbps molto al di sopra delle reali esigenze dettate dalla fonte Internet gigabit 
e dal cablaggio totale, si ritiene comunque importante realizzare una dorsale con cavo Cat7 per sviluppi 
futuri. Le connessioni in fibra ottica sono impiegate per la capacità di trasportare grandi quantità di dati 
su distanze considerevoli (fibra monomodale), in particolare il cavo in fibra multimodale potrebbe essere 
utilizzato per dorsali con distanze di 500-600 metri, quindi in generale per quanto riguarda la scelta tra 
dorsale in rame o fibra, è necessario valutare le applicazioni richieste, la distanza di trasmissione da 
coprire e il budget complessivo. 
 
 
Ogni cavo ha dei limiti di lunghezza e nel nostro caso con la Cat6/Cat7 è consigliabile non superare i 
90m di lunghezza per ogni tratta. 
E’ bene proteggere tutte le attrezzature contenute negli armadi rack con stabilizzatori di tensione o 
gruppi di continuità che da un lato garantiscono la continuità di funzionamento e dall’altro proteggono 
da sovratensioni spesso fatali per gli apparati attivi. 
 
Si richiede a fine lavori la consegna delle eventuali credenziali amministrative di accesso agli apparati 
attivi forniti e configurati e la formazione sull’utilizzo dei relativi pannelli di gestione al personale 
individuato dall’Istituto. La durata della garanzia sui prodotti deve essere pari ad almeno 2 anni come 
per legge. 
 
 
 
PER ULTERIORI INFORMAZIONI SI COMUNICA CHE IL PROGETTISTA ING. Giovanni Luca 
Romano è disponibile al numero Cell. 3296157155 

 
 



4. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 
 

Il termine di presentazione dell’offerta in risposta alla trattativa diretta Mepa è fissato alle ore 18 del 
05/04/2022. 
 

5. GARANZIA DELLE ATTREZZATURE 
 
Le attrezzature dovranno avere la garanzia del produttore di 24 mesi.  
 

6. IMPORTO A BASE D’ASTA, QUINTO D’OBBLIGO 
 
Il progetto è finanziato per 36.410,72 (trentaseimilaquattrocentodieci/72) iva e oneri inclusi. 
L’importo massimo a disposizione per la fornitura di cui alla presente è di EURO 30.949,11 
(trentamilanovecentoquarantanove/11).  
Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto occorra un aumento delle prestazioni di cui trattasi entro i 
limiti del quinto del corrispettivo aggiudicato, il Fornitore espressamente accetta di adeguare la fornitura 
oggetto del presente contratto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 106 comma 12 del D.Lgs 50/2016. Non 
sono ammesse offerte in aumento e il totale della fornitura Iva compresa non potrà superare € 83.428,48, 
pena l’esclusione dell’offerta.  
 

7. INDICAZIONE CIG E TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI 
 
Per consentire gli adempimenti previsti dall’art. 3, comma 8 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 così 
come modificata e integrata dal Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187, il fornitore aggiudicatario assume 
gli obblighi di tracciabilità di cui alla predetta normativa, pena la nullità assoluta del contratto. La scrivente 
amministrazione si riserva la facoltà di attuare eventuali verifiche sui contratti sottoscritti tra le parti. 
Ai sensi, l’aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima 
legge, in particolare:  

 l’obbligo di utilizzare un conto corrente bancario o postale acceso presso una banca o presso la 
società Poste Italiane SpA e dedicato anche in via non esclusiva, alle                     commesse 
pubbliche (comma 1); 

 l’obbligo di registrare sul conto corrente dedicato tutti i movimenti finanziari relativi all’incarico  e,  
salvo  quanto  previsto  dal  comma  3  del  citato  articolo,  l’obbligo  di effettuare detti movimenti 
esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario postale (comma1);  

 l’obbligo di riportare, in relazione a ciascuna transazione effettuata con riferimento all’incarico, il 
codice identificativo di gara (CIG Z09361E4C3) e il codice unico e di progetto (CUP 
I29J21003940006);  

 l’obbligo di comunicare all’Istituto Scolastico gli estremi identificativi del conto corrente 
dedicato, entro 7 gg dalla sua accensione o, qualora già esistente, dalla data di accettazione 
dell’incarico, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate 
a operare su di esso, e infine di comunicare ogni eventuale modifica ai dati trasmessi (comma 7);  

 ogni altro obbligo previsto dalla legge 136/2010, non specificato nel precedente elenco.  
Ai sensi del medesimo art. 3, comma 9 bis della citata legge, il rapporto contrattuale si intenderà 
risolto qualora l’aggiudicatario abbia eseguito una o più transazioni senza avvalersi del conto corrente 
all’uopo indicato all’Istituto Scolastico.  
Fatta salva l’applicazione di tale clausola risolutiva espressa, le transazioni effettuate in violazione  
degli  obblighi  assunti  con  l’accettazione  dell’incarico  comporteranno,  a  carico dell’aggiudicatario,  
l’applicazione  delle  sanzioni  amministrative  come  previste  e  disciplinate dall’art. 6 della citata legge. 
 

8. ONERI DELLA SICUREZZA (ART. 95, COMMA 10, DEL D.LGS. N. 50/2016) 
 
Nell'offerta economica l'operatore deve indicare i propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle 
disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro  ed il prezzo complessivo indicato dal 
concorrente deve intendersi comprensivo di tali costi sicurezza. 
 
 

9. CAUZIONI E GARANZIE CONTRATTUALI RICHIESTE 

La stazione appaltante potrà richiedere, a garanzia degli impegni contrattuali, all’atto della stipula della 
trattativa diretta (contratto) all’aggiudicatario la garanzia definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 



103 del D.Lgs 50/2016, pari al 10% dell'importo contrattuale (imponile) a mezzo deposito di assegno circolare 
non trasferibile intestato all’Istituto Comprensivo Polo 2 di Galatina, la garanzia sarà svincolata ai sensi e 
secondo le modalità di cui all’articolo 103 del D.Lgs 50/2016. 

La garanzia sarà valida per tutta la durata del contratto e sarà svincolata, previa verifica della consegna e 
collaudo delle attrezzature da parte dell’Istituto Scolastico in contraddittorio con un rappresentante 
dell’operatore economico.  

La mancata costituzione della suddetta garanzia determina la risoluzione del contratto. 

L’importo della cauzione definitiva è ridotto alla metà per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi 
accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 
17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie EN ISO 9000. 

10. TERMINI DI CONSEGNA E CONDIZIONI PARTICOLARI DI FORNITURA 
 
Le attività di consegna e installazione includono: imballaggio, trasporto, facchinaggio, consegna al piano, 
posa in opera, e  configurazione di tutte le tecnologie acquistate ove lo prevedano, asporto degli imballaggi. 
La fornitura nella sua interezza deve essere effettuata secondo il capitolato tecnico e le normative vigenti, in 
modo da garantire la sicurezza degli utenti.  
Tali attività dovranno essere effettuate da personale addestrato e qualificato. 

 Il Fornitore dovrà predisporre e condividere con la Stazione Appaltante, entro 20 (venti) giorni 
lavorativi, decorrenti dal primo giorno lavorativo successivo alla data di stipula della trattativa diretta, 
il Piano delle Consegne, delle Installazioni e dei Collaudi.  Il Piano delle Consegne, delle Installazioni 
e dei Collaudi dovrà indicare la data di consegna e di collaudo/i.   

 Il termine ultimo previsto per la consegna e l’installazione di tutti i prodotti e l’espletamento di tutti i 
servizi oggetto del presente Contratto è di 60 (sessanta) giorni dalla stipula del contratto. 
Si precisa che i 60 giorni includono i 20 giorni per la predisposizione del Piano delle Consegna, delle 
Installazioni e dei Collaudi.  

 I prodotti ed i servizi connessi acquistati oggetto del presente Contratto dovranno, pena l’applicazione 
delle penali di cui alle Condizioni Generali di Contratto,  essere consegnati entro il termine di 
consegna presso l’Istituzione Scolastica Stazione Appaltante, indicati dal Fornitore nel Piano della 
Consegna delle Installazioni e dei Collaudi.   

All’atto della consegna dell’impianto e della verifica di consistenza delle apparecchiature, nonché dopo 
installazione e montaggio, presso l’Istituzione Scolastica Stazione Appaltante, il Fornitore dovrà redigere un 
verbale di collaudo in contraddittorio con l’Istituzione Scolastica.  
 

11. PAGAMENTI 
 
Il pagamento avverrà a mezzo bonifico bancario sul conto dedicato indicato nella tracciabilità dei flussi  entro 
30 giorni dal ricevimento della fattura elettronica che potrà essere emessa dopo la consegna e istallazione 
dei beni, e dopo il collaudo degli stessi. Secondo le vigenti disposizioni normative sul pagamento della fattura 
sarà applicato lo split payment (art. 17 DPR 633/72) 
 

12. ULTERIORI DISPOSIZIONI 
 
L'Amministrazione aggiudicatrice si riserva ogni più ampia facoltà di non procedere all'aggiudicazione della 
fornitura di cui alla presente trattativa diretta, nell'ipotesi in cui, a suo insindacabile giudizio, sia venuta meno 
la necessità delle prestazioni richieste o non vengano ritenute appropriate le offerte pervenute o, se 
aggiudicata, di non stipulare il contratto di appalto, senza nulla dovere ai fornitori a nessun titolo.  

L’offerta vincola il concorrente per 180 (centottanta) giorni dalla scadenza del termine indicato per la 
presentazione dell’offerta, salvo proroghe richieste dalla Stazione Appaltante e comunicate attraverso il 
sistema Consip. 

 

13. PENALI E RISARCIMENTO DANNI 
 
In caso si ritardato o parziale adempimento del contratto, l’Istituto Scolastico, in relazione alla gravità 
dell’inadempimento, potrà irrogare una penale fino a un massimo del 10% dell’importo contrattuale (Iva 
esclusa), rivalendosi sulla garanzia definitiva. È fatto salvo il risarcimento di ogni maggior danno subito 
dall’Istituto Scolastico.  
La mancata consegna dei beni entro il termine fissato nel presente disciplinare, costituirà motivo di 
recesso del contratto con conseguente segnalazione all’Anac per inadempimento contrattuale.  



 

14. RISOLUZIONI E RECESSO 
 
In caso di ritardato o parziale adempimento del contratto, l’Istituto Scolastico potrà intimare all’affidatario, a 
mezzo PEC, di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle specifiche norme contrattuali, entro il 
termine perentorio di 10 giorni. 
L’ipotesi del protrarsi del ritardato o parziale adempimento del contratto, costituisce condizione risolutiva 
espressa, ai sensi dell’art. 1456 cc., senza che l’inadempiente abbia nulla a pretendere, e fatta salva 
l’esecuzione in danno. 
È fatto salvo, altresì, il risarcimento di ogni maggior danno subito dall’Istituto Scolastico.  
In ogni caso, l’Istituto Scolastico si riserva il diritto di recedere in qualsiasi momento dal contratto, senza 
necessità di fornire giustificazione alcuna, dandone comunicazione via pec con 15 gg. di preavviso rispetto 
alla data di recesso.  

 

15. COLLAUDO  
 
Entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla data del verbale di termine di esecuzione della fornitura, tutti i beni 
oggetto del presente disciplinare saranno sottoposti a collaudo dall’Istituzione scolastica (Stazione 
Appaltante), in contraddittorio con il Fornitore contraente, previa comunicazione inviata a quest’ultimo con 
congruo anticipo.  Il collaudo, che dovrà essere eseguito secondo le modalità di cui al Capitolato Tecnico.   
Il collaudo ha anche il compito di verificare l’idoneità delle attrezzature alle funzioni di cui alla documentazione 
tecnica e al manuale d’uso, nonché la corrispondenza dei Prodotti alle caratteristiche e alle specifiche 
tecniche e di funzionalità indicate nell’offerta e richieste nel presente disciplinare. Delle operazioni verrà 
redatto apposito verbale controfirmato dal Fornitore.   
In caso di esito positivo del collaudo, effettuato dall’Istituzione Scolastica Stazione Appaltante, la data del 
verbale varrà come data di accettazione della fornitura con riferimento alle specifiche verifiche effettuate ed 
indicate nel verbale, fatti salvi i vizi non facilmente riconoscibili e la garanzia e l’assistenza prestate dal 
produttore ed eventualmente dal Fornitore.  
Nel caso di esito negativo del collaudo, il Fornitore dovrà sostituire entro 5 (cinque) giorni  lavorativi le 
apparecchiature non perfettamente funzionanti svolgendo ogni attività necessaria affinché il collaudo sia 
ripetuto e positivamente superato.  
Nel caso in cui anche il secondo collaudo presso l’Istituto Scolastico Stazione Appaltante abbia esito 
negativo, l’Amministrazione contraente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto di fornitura  in tutto 
o in parte. 

 

16. DEFINIZIONI DELLE CONTROVERSIE 
 
Contro i provvedimenti che il concorrente ritenga lesivi dei propri interessi è ammesso ricorso  
al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) entro 30 giorni.  
 
Eventuali controversie che dovessero insorgere durante lo svolgimento del servizio tra il prestatore e l’Istituto 
Scolastico saranno demandate al giudice ordinario. Il Foro competente è quello di Tutte le controversie 
inerenti alla presente procedura sono deferite alla competenza dell’Autorità Giudiziaria del Foro di Lecce, 
rimanendo in ogni caso esclusa la competenza arbitrale.  

 

17. RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI 
 
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE della Privacy 2016/679 i dati, gli elementi, e ogni altra 
informazione acquisita in sede di offerta saranno utilizzati dall’Istituto Scolastico esclusivamente ai fini del 
procedimento di individuazione del soggetto aggiudicatario, garantendo l’assoluta riservatezza, anche in 
sede di trattamento dati, con sistemi automatici e manuali.  
Con l’invio dell’offerta i concorrenti esprimono il loro consenso al predetto trattamento.  
 

18. RINVIO  
 
Per quanto non espressamente contemplato nella presente lettera si fa espresso rinvio a quanto previsto 
dalla vigente legislazione comunitaria e nazionale in materia di affidamento di  
contratti pubblici, con particolare riferimento al D.Lgs 50/2016. 
 



19. ULTERIORI INFORMAZIONI 
 
In caso di richiesta di ulteriori informazioni queste dovranno essere inviate presso la casella di posta 
elettronica certificata leic888002@pec.istruzione.it   
 

      
                      Il Responsabile Unico del Procedimento 

Il Dirigente Scolastico 
                      Prof. Fausto Luigi Melissano 
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